

ใบสรุปราคา

โครงการ งานปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำจากคลองแสนแสบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>				
1	งานรื้อถอนและรื้อชั่วคราว			141,700.00	
2	งานปรับปรุงรั้วและซ่อมเขื่อน			1,599,800.00	
3	งานก่อสร้างรั้ว			1,108,250.00	
4	งานสี			210,000.00	
5	งานประตูรั้ว			25,000.00	
6	รวมราคางาน 1 ถึง 5			3,084,750.00	
7	ค่าดำเนินการและกำไรในรูป Factor F, $F = 1.3023$			932,519.93	
8	รวม 6 + 7			4,017,269.93	
รวมราคาทั้งสิ้น				4,017,269.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (BOQ.)

โครงการ : ปรับปรุงเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำจากคลองแสนแสบ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
1	งานรื้อถอนและรั้วชั่วคราว								
	1.1 รื้อถอนรั้วของเดิม	143	เมตร	-	-	650.00	92,950.00	92,950.00	
	1.2 รั้วชั่วคราว	1	เหมา	48,750.00	48,750.00	-	-	48,750.00	
	รวมงานรื้อถอนและรั้วชั่วคราว							141,700.00	
2	งานปรับปรุงรั้วและซ่อมเขื่อน								
	2.1 ด้านคลองลำพังพวย	102	เมตร	3,300.00	336,600.00	1,200.00	122,400.00	459,000.00	
	2.2 ด้านคลองแสนแสบ	368	เมตร	2,500.00	920,000.00	600.00	220,800.00	1,140,800.00	
	รวมงานปรับปรุงรั้วและซ่อมเขื่อน							1,599,800.00	
3	งานก่อสร้างรั้ว								
	3.1 ด้านโรงเรียนพร้อมมิตร 1	41	เมตร	6,500.00	266,500.00	1,250.00	51,250.00	317,750.00	
	3.2 ด้านโรงเรียนพร้อมมิตร 2	102	เมตร	6,500.00	663,000.00	1,250.00	127,500.00	790,500.00	
	รวมงานก่อสร้างรั้ว							1,108,250.00	
4	งานสี								
	4.1 งานทาสีผนังรั้ว	2800	ตร.ม.	35.00	98,000.00	40.00	112,000.00	210,000.00	
	รวมงานสี							210,000.00	
5	งานประตูรั้ว								
	5.1 บานประตูเหล็กคู่พร้อมทาสี	1	เหมา	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมงานประตูรั้ว							25,000.00	
รวมราคางาน								3,084,750.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำจากคลองแสนแสบ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วม			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			
<input type="checkbox"/>	สถานที่	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร			
<input type="checkbox"/>	หน่วยผู้รับผิดชอบ	กองกลาง กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รายการเลขที่			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำจากคลองแสนแสบ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วม	3,084,750.00	1.3023	4,017,269.93	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,017,269.93	
	ราคากลาง			4,017,269.93	
สี่ล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจิม พิกุลหอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทะนันชัย มีสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุดยามิน แอศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา แดงวิจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายนรากร อยู่สุข)

