




โครงการ ปรับปรุงพื้นที่อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Learning Space พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
|--|---|--------|-------|------------|----------|
| | สรุป | | | | |
| ก | งานปรับปรุง | | | | |
| 1 | งานรื้อถอน | | | 5,000.00 | |
| 2 | งานพื้น | | | 137,700.00 | |
| 3 | งานผนังและงานตกแต่งภายใน | | | 135,000.00 | |
| 4 | งานประตู่ | | | 55,000.00 | |
| 5 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | 5,100.00 | |
| 6 | งานระบบภาพและเสียง | | | 117,600.00 | |
| 9 | รวม | | | 455,400.00 | |
| 10 | ค่าดำเนินการ + กำไร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15% | | | 68,310.00 | |
| 11 | รวมราคางานปรับปรุง | | | 523,710.00 | |
| ข | งานครุภัณฑ์ประกอบ | | | | |
| 12 | เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | | | 351,600.00 | |
| 14 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | 24,612.00 | |
| 15 | รวมงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | | | 376,212.00 | |
| รวมทั้งสิ้น (ข้อ 11 + ข้อ 15) | | | | 899,922.00 | |
| แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน | | | | | |




 Handwritten text: "Handwritten P." and "Handwritten" below the signatures.




โครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Learning Space พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | | |
| ก | งานปรับปรุง | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | 1.1 รื้อถอนวัสดุปูพื้นเดิม | 1 | งาน | | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
| | รวมงานรื้อถอน | | | | | | | 5,000.00 | |
| 2 | งานพื้น | | | | | | | | |
| | 2.1 พื้นปูแผ่นกระเบื้องยาง ทน 3 มม. | 162 | ตร.ม | 650.00 | 105,300.00 | 200.00 | 32,400.00 | 137,700.00 | |
| | รวมงานพื้น | | | | | | | 137,700.00 | |
| 3 | งานผนังและงานตกแต่งภายใน | | | | | | | | |
| | 3.1 งานผนังตกแต่งด้วยไม้ระแนง | 1 | งาน | 75,000.00 | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
| | 3.2 งานฉากกั้นสูง 1.20 เมตร (พาร์ติชั่น) | 20 | เมตร | 3,000.00 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
| | รวมงานผนังและงานตกแต่งภายใน | | | | | | | 135,000.00 | |
| 4 | งานประตู | | | | | | | | |
| | 4.1 ประตูบานเปิดกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. อบนิกาย อุปกรณ์มือจับสแตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม. ติดตั้งอุปกรณ์ล็อค และอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ชุด | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
| | รวมงานประตู | | | | | | | 55,000.00 | |

Kanchana P.

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | | |
| 1.6 | โต๊ะเคาน์เตอร์บาร์ติดผนัง | 2 | ตัว | 9,500.00 | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 | |
| 1.7 | ชั้นวางหนังสือ | 1 | ตัว | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | |
| 1.8 | ชั้นวางหนังสือทรงกล่อง 5 ชั้น | 3 | ตัว | 11,000.00 | 33,000.00 | - | - | 33,000.00 | |
| 1.9 | กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก | 1 | ชุด | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| รวมงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | | | | | | | | 351,600.00 | |



 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, initials 'KE' in the center, and several other signatures and initials scattered below.